



Smlouva o dílo

Číslo smlouvy objednatele: SM /2015/0041

„Revitalizace parteru sídliště Řepy“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

I. Smluvní strany

Městská část Praha 17

se sídlem: Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6

zastoupená ve věcech podpisu této smlouvy:


Mgr. Jitkou Synkovou, starostkou Městské části Praha 17

kontaktní telefon-obecně: 234 683 111 nebo 234 300 005

fax: 235 300 129

IČ: 00231223

DIČ: CZ00231223



(dále jen objednatel)

a

Firma: GREEN PROJECT s.r.o.


se sídlem: Dobřejovická 194, Průhonice 252 43

zastoupená: Lukášem Novotným, jednatelem firmy GREEN PROJECT s.r.o.



IČ: 271 95 783

DIČ: CZ 271 95 783



zapsána v OR vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl c vložka 103585



(dále jen zhotovitel)

II. Předmět plnění

- 2.1. Podkladem pro uzavření smlouvy jsou zadávací podmínky objednatele uplatněné dle § 12 odst.2 a § 38 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění. Tyto podmínky jsou pro zhotovitele závazné.
- 2.2. Předmětem plnění ze strany zhotovitele je provedení díla:
„Revitalizace parteru sídliště Řepy“
Předmětem plnění je: výměna povrchu komunikace pro pěší, oprava oplocení navazujících areálů, instalace mobiliáře - lavičky a prvek pouličních hodin, revitalizace zeleně.
Rozsah prací je dán projektovou dokumentací a výkazem výměr zpracovaných firmou Kokes partners s.r.o. Podnádražní 910, Praha 9, vedoucí projekt [REDAKCE] v roce 2014.
Dílo bude zpracováno v rozsahu cenové nabídky zhotovitele, vyhotovené na základě předané zadávací dokumentace.
- a) *Součástí plnění díla je:*
- předání atestů použitých materiálů – vše v českém jazyce
 - předání dokumentace skutečného stavu s vyznačením případných změn a odchylek (zakresleno do dokumentace pro provedení stavby)
 - zabezpečení koordinace a řízení stavby
 - účast pracovníků zhotovitele při předání díla
 - dodržení podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů
 - doklad o likvidaci odpadu, potřebné revize
 - předložení kontrolního a zkušebního plánu stavby
- b) *Součástí montážních prací je:*
- zařízení staveniště
 - potřebné mechanizmy pro provedení díla
 - zajištění stavby z hlediska BOZP, PO
- c) součástí díla jsou všechny práce, které jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Současně zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s předanou PD a dokladovou částí, a že mu nejsou známy žádné skutečnosti, pro které by nemohl dílo realizovat.
- d) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí a podle platebních podmínek ujednaných touto smlouvou, provede dodávku stavebních a jiných prací, dle předmětu smlouvy
- e) Zhotovitel se zavazuje, že provede i veškeré nespecifikované a dodatečně objednatelem požadované práce nad rámec projektové dokumentace, výkazu výměr a této SOD, které vzniknou v průběhu realizace a uvádění do provozu na základě dohody o ceně dle čl. IV.
- f) Zhotovitel před zahájením prací předá technologické postupy pro jednotlivé druhy stavební činnosti
- 2.3. *Technická specifikace díla:*
Dílo bude zpracováno v rozsahu stanoveném zadávací technickou a projektovou dokumentací. Splněním předmětu plnění se rozumí úplné dokončení díla v rozsahu sjednaném v rámci této SOD jako celku ve sjednaném termínu a bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla a předání podkladů bude podepsán zápis oběma stranami.
- 2.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v bezvadné jakosti, z nových materiálů podle technologických a pracovních postupů vyplývajících z PD. Zhotovitel je povinen

dodržovat ustanovení příslušných ČN a platných předpisů týkajících se předmětu díla, včetně požadavků na zajištění bezpečnosti práce dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel do stavby nezabuduje žádný výrobek, který nebyl certifikován.

III. Doba plnění

Čas plnění v termínech:

- 3.1. **Zahájení prací: 3/2015**
Dokončení celého díla: 8/2015
- 3.2. Harmonogram realizace plnění je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 3.
- 3.3. Doba plnění ujednaná touto smlouvou se prodlužuje v těchto případech:
 - a) pokud povětrnostní podmínky znemožní pokračovat v provádění díla, např. pro trvalý déšť, zejména pak pro tzv. mokré procesy, mráz pod -5 stupňů Celsia, a to jen v tom případě, že by nebylo možno dodržet technologické postupy prací, jak v příslušných právních normách uvedeno
 - b) objednatel včas nepředá staveniště zhotoviteli, popř. mu nepředá včas rozhodnutí orgánu státní správy, pokud je ho k provedení díla potřeba
 - c) z důvodu vyšší moci, živelná událost apod.
 - d) dojde-li během provádění stavebních prací k výraznému zvýšení stavebních nebo jiných prací oproti pracím uvedeným v předmětu této smlouvy nebo proti nabídkovému výkazu výměr
 - e) pro nedostatek finančních prostředků na straně objednatele
 - f) nebude-li zhotovitel schopen pokračovat v plnění díla pro překážky ležící na straně objednatele
- 3.4. Údaje o skutečnostech, jak je v předchozím odstavci této smlouvy uvedeno, budou zhotovitelem zapsány ve stavebním deníku a jejich věrohodnost bude potvrzena objednatelem.
- 3.5. Pro výklad této smlouvy se za vyšší moc považují okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy, a které nemohly být smluvními stranami předpokládány, přičemž se jedná o neodvratitelné události mimořádné povahy mající bezprostřední vliv na plnění díla ujednaného podle této smlouvy.
- 3.6. V případě, že důvody vyšší moci pominou, je dotčená smluvní strana povinná neprodleně o takové skutečnosti písemně informovat druhou smluvní stranu.

IV. Cena díla

- 4.1. Cena díla je sjednána jako pevná a neměnná ve výši:

Cena celkem bez DPH		6 824 713,91 Kč
DPH	21 %	1 433 189,92 Kč
Cena celkem s DPH		8 257 903,83 Kč

Tato cena je shodná s nabídkovou cenou a to cena nejvýše přípustná. Tuto cenu je možné překročit pouze za podmínek stanovených v této smlouvě.

- 4.2. Cena je podrobně specifikována v položkovém rozpočtu (nabídky), který tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 2.
- 4.3. Úprava smluvních cen v průběhu realizace stavby je možná:
- v případě objednatelem odsouhlaseného provedení prací, které nejsou obsaženy ve výkazu výměr a jsou nezbytné ke zhotovení díla (vícepráce). Cena těchto prací, pokud ji nebude možno určit z jednotkových cen obsažených ve výkazu výměr, bude stanovena podle cen URS platných v době provádění díla,
 - dojde-li ke změně standardů, projektu či rozsahu prací vymezených zadávacími podmínkami veřejné zakázky vyvolaných objednatelem, nebo průběhem výstavby. Cena těchto víceprací/méně prací, pokud ji nebude možno určit z jednotkových cen obsažených ve výkazu výměr, bude stanovena podle cen URS platných v době provádění díla,
 - úprava sjednané ceny díla a jeho částí v průběhu realizace stavby včetně stanovení konečné ceny musí být stanovena dohodou smluvních stran a to formou písemného dodatku k této smlouvě,
 - v případě, že bude v průběhu prací uvedena sazba DPH zákonem o dani z přidané hodnoty zvýšena nebo snížena, má právo zhotovitel účtovat k ceně plnění daň v souladu s aktuálním zněním zákona.
- 4.4. Jakékoliv použití náhradních materiálů, jiných technologií a případné nutné práce nad rámec SOD je zhotovitel povinen předem projednat a odsouhlasit s objednatelem a případně s projektantem. Pokud práce nad rámec SOD provede zhotovitel bez předchozího projednání a odsouhlasení objednatelem, není tento povinen provedené vícepráce zaplatit.
Použitím dražších materiálů a výrobků nevzniká zhotoviteli právo uplatňovat změnu dohodnuté ceny, pokud není použití takových materiálů důsledkem změny PD či důsledkem požadavků objednatele.
- 4.5. Drobné odchylky od projektu budou mezi smluvními stranami zachyceny a stvrzovány ve stavebním deníku. Zásadní odchylky musí odsouhlasit autorský dozor a objednatel a budou předmětem dodatku k této smlouvě. Zároveň musí být vypracována dokumentace těchto změn. Změny materiálů budou zapisovány do stavebního deníku, konstrukční a jiné změny budou zapisovány do deníku víceprací a méně prací a budou kromě zápisu do tohoto deníku dokumentovány zvláštním výkresem nebo zakreslením do jednoho (pro tento účel vyčleněného) pare projektu.

V. Místo plnění

HL. město Praha, Městská část Praha 17 Řepy, lokalita parteru sídliště Řepy paralelního s ulicemi Makovského a Španielova.

Katastrální území: Řepy 729 701

VI. Povinnosti objednatele

- 6.1. Objednatel se zavazuje za provedení díla dle čl. II. zaplatit zhotoviteli cenu dle čl. IV. této SOD za podmínek v této smlouvě stanovených.
- 6.2. Objednatel předá zhotoviteli 2 parě projektové dokumentace k realizaci nejpozději při podpisu smlouvy.
- 6.3. Objednatel předá staveniště zhotoviteli obvyklým způsobem prosto práv třetí osoby a to nejpozději do dne zahájení prací dle této SOD. Staveniště bude předáno zhotoviteli k bezplatnému použití po dobu výstavby.
O převzetí staveniště bude sepsán zápis podepsaný oběma stranami.
- 6.4. Staveništěm se rozumí prostor určený objednatelem pro stavbu a zařízení staveniště. Objednatel odevzdá zhotoviteli celé staveniště najednou tak, aby zhotovitel na něm mohl začít práce podle předaného projektu a řádně v nich pokračovat.
Na staveniště mohou vstupovat jen pověřeni pracovníci objednatele, zejména technický dozor a zástupce projektanta vykonávající autorský dozor. Zařízení staveniště, vč. mobilního WC zabezpečuje zhotovitel, jeho cena je součástí ceny za dílo.
Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravu a skladování všech materiálů, stavebních hmot a dílců, výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu na staveniště.
Objednatel poskytne bezplatný zábor pro lešení a kontejner, vodu za úhradu, napojení na elektrickou energii. - dodavatel si zajistí vlastní měření a el. energii uhradí dodavateli el. energie (PRE).
- 6.5. Objednatel předá zhotoviteli kopii stavebního povolení nejpozději ke dni zahájení stavby, včetně rozhodující dokladové části dotčených orgánů apod.
- 6.6. Objednatel zabezpečuje výkon autorského dozoru v rozsahu vyplývajícím z projektu a technický dozor objednatele. Jména osob oprávněných k výkonu autorského a technického dozoru, sdělí objednatel zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.
- 6.7. Objednatel má vyhrazeno právo kontrolovat dílo v průběhu výstavby. Termíny pravidelných kontrolních dnů budou stanoveny při zahájení prací zápisem ve stavebním deníku.

VII. Povinnosti zhotovitele

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy provést dílo v rozsahu dle čl. II této SOD, a to na svůj náklad a nebezpečí.
- 7.2. Zhotovitel ponese na svůj náklad případné poškození nepředaného a nepřevzatého díla.
- 7.4. Náklady spojené s vytýčením stavby, skládkováním sutě a vybouraných hmot jakož i všechny náležitosti s těmito činnostmi spojenými si zajišťuje zhotovitel ve vlastní režii.
- 7.5. Zhotovitel se zavazuje akceptovat případné požadavky objednatele na provedení prací nad rámec sjednaného předmětu plnění.
- 7.6. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odstranění odpadů a nečistot, které jsou výsledkem jeho činnosti. Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek a čistotu na staveništi a odpovídá za škodu způsobenou neplněním této povinnosti.

- 7.7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po podpisu zápisu o předání a převzetí díla vyklidit staveniště. Pro případ prodloužení je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodloužení.
- 7.8. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků včetně zaškolení a dodržování protipožárních předpisů.
- 7.9. Zhotovitel je povinen - v rámci dohodnuté ceny - zajistit vyložení, správné skladování a uložení všech materiálů (stavebních hmot a výrobků), použitých při realizaci díla této smlouvy, jakož i staveništní svislou dopravu.
- 7.10. Zhotovitel bude dbát podmínek pro odběr el. energie a vody, které stanoví objednatel v protokole o předání staveniště. Zhotovitel si zajistí vlastní měření el. energie, které uhradí přímo dodavateli el. energie (PRE).
Náklady na odběr vody uhradí zhotovitel na základě odečtu vodoměru objednateli.
- 7.11. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, zařízení staveniště a dotčených prostorách.
- 7.12. Na požadavek objednatele je zhotovitel povinen dopracovat zpracovaný HMG do provádění denních prací po stavebních činnostech, pokud to vyžaduje postup stavebních prací a zájem objednatele.
- 7.13. Zhotovitel je povinen před zahájením díla (při předání staveniště) předat objednateli seznam všech subdodavatelů, kteří se budou na provedení díla podílet v finančním objemu prací větším než 10%.
- 7.14. Zhotovitel je povinen při předání dílčích částí stavby provést současně likvidaci předaného dílčího staveniště včetně odvozu vybouraných stavebních hmot do 3 dnů, pokud nebude dohodnuto jinak a bude o tom učiněn zápis do stavebního deníku.
- 7.15. Zhotovitel v plném rozsahu zodpovídá za způsobené škody objednateli a třetím osobám. Zhotovitel je povinen po celou dobu stavby být pojištěn. Před podpisem smlouvy předloží uchazeč pojistnou smlouvu v kopii, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, minimální pojistná částka je 10 mil. Kč.
- 7.16. Zhotovitel předloží při zahájení stavby jmenný seznam všech pracovníků, kteří se budou podílet na výstavbě. Pracovníci budou viditelně označeni.
- 7.17. Změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci možno provést pouze se souhlasem objednatele.
- 7.18. Zhotovitel předloží nejpozději do 60 dnů po splnění smlouvy seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny veřejné zakázky. Nesplnění této povinnosti je dle § 120a zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách správním deliktem dodavatele. Tento seznam bude v souladu s § 147a odst. 1, písmeno c), uveřejněn na profilu zadavatele.

VIII. Dodací podmínky

- 8.1. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly se řídí obecně závaznými předpisy. Na stavbu budou použity materiály I. jakostní třídy s parametry odpovídajícími projektové dokumentaci. Na vyžádání objednatele předloží zhotovitel vzorky a normou nebo předepsané atesty materiálů, které hodlá použít do stavby.
- 8.2. Stavební deník (dále SD)
- 1) Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, jako jsou údaje o časovém postupu prací, zdůvodnění odchylek od projektu apod. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele vyjadřovat své stanovisko. SD je zhotovitel povinen uložit tak, aby k němu měl přístup zástupce objednatele vykonávající technický dozor.
 - 2) Je zakázáno zápisy ve SD přepisovat, škrtnat a dále nelze z deníku vytrhávat jednotlivé listy.
 - 3) SD se skládá z úvodního listu, denních záznamů a příloh. Úvodní list obsahuje: název a sídlo objednatele, projektanta a subdodavatelů a změny těchto údajů, identifikační údaje stavby podle projektu, přehled uzavřených smluv, seznam dokladů a úředních opatření týkajících se díla, seznam projektové dokumentace.
 - 4) Denní záznamy se píšou do knihy s očíslovanými listy se dvěma oddělitelnými průpisy.
 - 5) V deníku se průběžně vyznačují doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na stavbě, jako jsou smlouvy, výkresy dokumentující odchylky apod.
 - 6) Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí případně jeho zástupci dle smlouvy v den, kdy byly práce prováděny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních zápisech se nesmí vynechávat volná místa. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy pracovníci uvedení v této smlouvě o dílo, zástupce přímého investora, zástupce projektanta, který provádí autorský dohled projektanta a orgány státního stavebního dohledu, popřípadě jiné pověřené orgány.
 - 7) Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným zápisem objednatele nebo projektanta, je povinen připojit k záznamu do 3 prac. dnů, svoje stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.
 - 8) Stavbyvedoucí je povinen předložit denní záznamy zástupcům objednatele nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis. Technický dozor příjem potvrdí. Jestliže TDI nesouhlasí s obsahem zápisu, zapíše to do 3 pracovních dnů do SD s uvedením důvodů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
 - 9) Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálů tak, aby byl k dispozici v případě ztráty originálu.
 - 10) Povinnost zhotovitele vést stavební deník končí dnem podpisu protokolu o převzetí díla, resp. odstraněním vad v něm uvedených.
 - 11) Zhotovitel bude na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby, zejména těch dodávek, které budou v průběhu dalších prací zakryty. Jedná se zejména o impregnaci, izolace, všechny kabely před zásypem apod.
- 8.3. Případný zápis ve stavebním deníku, jež by zavazoval některou ze stran přímo k dohodě o změně cen sjednaného díla, víceprací, změně termínu dokončení a úprav záruční doby, bude považován za bezpředmětný s výjimkou ustanovení čl. X.

Jakékoliv úpravy nebo změny těchto skutečností lze řešit pouze na základě vzájemné dohody statutárních zástupců, a to výhradně formou písemného dodatku k SOD nebo uzavřením SOD nové.

Lhůty pro vyjádření námitek ve stavebním deníku pozbývají platnosti pokud zhotovitel jakýmkoliv způsobem ztíží nebo znemožní oprávněnému zástupci objednatele přístup ke SD.

- 8.4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou zakryty, písemně ve stavebním deníku min. 3 dny před zakrytím. V případě nepřítomnosti technického dozoru na stavbě jej zhotovitel vyrozumí zároveň telefonem nebo faxem. V případě, že se zástupce objednatele, ač řádně vyzván, ke kontrole nedostaví, může zhotovitel předmětné práce zakrýt, nezakryje-li zhotovitel práce s ohledem na vážnost takovýchto prací a vyčká déle než dohodnuté 3 dny. Má právo na uplatňování změny dohodnutého času plnění. Účast objednatele na kontrole zakrývaných prací ani zakrytí prací zhotovitelem za neúčasti objednatele nezbujuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení díla, ani odpovědnosti vyplývající ze záruky a vadného plnění.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje průběžně zakreslovat do stávající dokumentace skutečné provedení stavby zejména těch dodávek, které budou při dalším průběhu prací zakryty.
- 8.6. Dozor objednatele má právo nařídit zmocněnci zhotovitele přerušeni, zastavení nebo pokračování prací, a to i v případě, jestliže zmocněnec zhotovitele s takovým rozhodnutím nesouhlasí. Příkaz musí být vykonán bezodkladně, přičemž vzniklé rozpory a jejich následky budou předmětem dodatečných jednání mezi zhotovitelem a objednatelem vyvolaných do 3 pracovních dnů. Zejména je dozor oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost provádění díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě.

IX. Financování

- 9.1. Financování díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran takto:
- a) měsíční fakturace dle ucelených částí odsouhlasených TDI investora na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek
 - b) zjišťovací protokol skutečně provedených prací potvrzený objednatelem bude vždy přílohou faktury se zdanitelným plněním
 - c) fakturace díla do výše 80% ceny díla, pozastávka ve výši 20% bude proplacena po odstranění vad a nedodělků a po úplném předání díla
 - d) daňový doklad bude vystaven do 15 dnů, nejpozději do 7. kalendářního dne následujícího měsíce, ode dne uskutečnění zdanitelného plnění
 - e) faktury objednatel uhradí do 21 dnů od prokazatelně doručené a schválené faktury do sídla zadavatele.
 - f) pro případ, že by zhotovitel nedodržel dohodnutý termín dokončení díla, je objednatel oprávněn po řádném předání díla vystavit fakturu na smluvní pokutu dle této SOD
 - g) vzájemné pohledávky mohou být řešeny zápočtem mezi oběma smluvními stranami
- 9.2. Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti podle §28 odst.2 písmeno a) až k) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, ve znění pozdějších předpisů a další náležitosti:
- název a sídlo a registrační čísla (IČ, DIČ) smluvních stran

- údaj o zápisu firmy v OR
- bankovní spojení – číslo účtu
- evidenční číslo daňového dokladu
- číslo smlouvy objednatele
- předmět díla a rozsah provedených prací
- cenu bez daně
- sazbu daně
- celkovou částku k úhradě
- datum vystavení daňového dokladu, doba splatnosti, datum zdanitelného plnění
- razítko a podpis
- přílohou bude zjišťovací protokol skutečně provedených prací

V případě, že faktura nebude vystavena v souladu s touto smlouvou a nebude obsahovat náležitosti v této smlouvě uvedené, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli k přepracování nebo doplnění, v takovém případě začíná běžet nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené faktury objednateli.

- 9.3. Přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nebude uplatňováno.

X. Přerušení prací

- 10.1. Pokud dojde k přerušení prací z důvodů: výskytu skrytých překážek bránících výstavbě, odsouhlasených objednatelem, bude přerušeni zapsáno ve stavebním deníku a zhotovitel má právo sjednat dodatkem k SOD přiměřené prodloužení lhůty výstavby o dobu přerušeni nebo nezbytně nutnou dobu související s přerušením prací.
- 10.2. Pokud objednatel zjistí závažné nedostatky v realizaci díla na straně zhotovitele, může práce zastavit nebo přerušit do doby provedení nápravy. Doba přerušeni jde na vrub zhotovitele.

XI. Garance

- 11.1. Zhotovitel přebírá záruku na dílo jako celek po dobu 72 měsíců. Záruční lhůty počínají běžet ode dne podpisu zápisu o předání-převzetí stavby oběma smluvními stranami.
- 11.2. Objednatel je povinen reklamovat vady písemně, e-mailem nebo faxem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Rovněž musí být stanovena lhůta k jejich odstranění.
- 11.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně, e-mailem, nebo faxem zahájit reklamační řízení na místě. Pokud objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii je zhotovitel povinen nastoupit na odstranění vady do 24 hodin od nahlášení závady. V případě havárie uplatňuje objednatel reklamaci mailem, telefonicky nebo jinou rychlou formou. Zhotovitel odstraní veškeré uznané vady díla v záruční době ve lhůtě do 15 dnů od uznání reklamace (nebo ve lhůtě písemně dohodnuté), a to bezplatně. Neuznaná reklamace nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za reklamovanou vadu.

- 11.4. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 11.5. Jestliže zhotovitel neodstraní uznanou reklamovanou vadu ani do 10 dnů po uplynutí lhůty viz bod 11.3, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu, zhotoviteli to písemně oznámí a bude na něm uplatňovat finanční plnění.

XII. Předání díla

- 12.1. Zhotovitel je povinen zápisem do stavebního deníku oznámit objednateli, nejpozději 3 dny před termínem dokončení díla, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen do 5 kalendářních dnů od této výzvy přejímací řízení svolat a řádně v něm pokračovat. Zhotovitel je povinen zápisem do stavebního deníku oznámit objednateli ukončení dílčí části prováděného díla a objednatel je povinen zahájit přebírání této části díla.
- 12.2. Zhotovitel je povinen připravit a u přejímacího řízení předložit:
- zápisy a osvědčení použitých materiálů
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
 - zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizích, protokoly o provedených provozních zkouškách apod, v rozsahu dle PP a ČN
 - stavební deník
 - vyhodnocení komplexního vyzkoušení pokud je PD určeno
 - doklady o likvidaci odpadu
- Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
- 12.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis. Jestliže objednatel odmítá dílo převzít, je povinen do zápisu uvést své důvody.
- 12.4. Dílo je řádně dokončeno jestliže nevykazuje žádné vady a nedodělky a je předáno objednateli na základě zápisu o předání a převzetí díla, podepsaného odpovědnými zástupci smluvních stran. Dokladem o předání a převzetí díla je zápis podepsaný zástupci obou smluvních stran. Specifikace vad a nedodělků, případně způsobu jejich odstranění bude tvořit přílohu zápisu o předání a převzetí díla.
- 12.5. Vadou se rozumí podstatná odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektem, touto smlouvou či obecně závazným předpisem. Nedodělkem se rozumí nedokončená část díla oproti projektu a smlouvě.
- 12.6. Zhotovitel odpovídá za vady dle přísl. ust. občanského zákoníku. Zhotovitel rovněž odpovídá za skryté vady, které jsou důsledkem porušení povinností zhotovitele nebo porušení pracovních a technologických postupů.
- 12.7. Zhotovitel nese odpovědnost za řádné provedení díla z hlediska stavebního, bezpečnosti práce, ochrany zdraví a požární ochrany.
- 12.8. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené objednavateli či třetím osobám, které vzniknou těmto subjektům v příčinné souvislosti s činností zhotovitele, jeho zaměstnanců, případně subdodavatelů, spojenou s plněním předmětu díla.

XIII. Smluvní pokuty

- 13.1. Pokud zhotovitel nedokončí celé dílo ve sjednaném termínu dle článku III., zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý započatý den prodlení.
Pro případ prodlení s dokončením jeho částí – lokatit dle harmonogramu, uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč a to za každý započatý den prodlení.
- 13.2. Pro případ, že by objednatel neuhradil fakturu ve smluveném termínu dle této SOD, uznává objednatel, smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení s úhradou.
- 13.3. Pokud dojde ze strany objednatele k prodlení s úhradou dohodnutých plateb dle této SOD o více než 30-ti kalendářních dnů, je zhotovitel oprávněn pozastavit práce a o tuto dobu prodlení prodloužit dobu výstavby.
- 13.4. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nedodělků zjištěných při příjemce stavby je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý zjištěný případ a den prodlení.
- 13.5. V případě, že zhotovitel nedodrží povinnost provádění průběžného denního úklidu stavby, zařízení staveniště a dotčených prostor je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý zjištěný případ a den prodlení.
- 13.6. V případě, že zhotovitel ukládá stavební materiál nebo stavební suť mimo určené prostory, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý zjištěný případ a den prodlení.
- 13.7. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstraňování záručních vad ani do deseti dnů od dohodnutého termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý den prodlení.
- 13.8. V případě, že zhotovitel nedodrží dohodnutou lhůtu pro zpracování aktualizace harmonogramů je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení.
- 13.9. V případě, že zhotovitel nedodržuje BOZP je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý zjištěný případ.
- 13.10. V případě, že zhotovitel nepředložení technologický předpis je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení. Je to důvod k zastavení stavby.
- 13.11. V případě, že zhotovitel provede změnu subdodavatele v rozporu s čl. 7.17 této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 10 000,- Kč za každý zjištěný případ.
- 13.12. Pokud v důsledku porušení smluvní povinnosti dle čl. 7.18. ze strany zhotovitele bude objednateli příslušným orgánem uložena sankce či jiná povinnost k zaplacení, je zhotovitel povinen uhradit objednateli škodu, která mu v důsledku takového porušení podmínek vznikne.
- 13.13. Vzájemné pohledávky mohou být započítány.

13.14. Zaplacení smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody

XIV. Odstoupení od smlouvy

14.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy :

- jestliže je zhotovitel v prodlení s termínem dokončení díla z důvodů na jeho straně a z jeho chování je zřejmé, že termín dokončení díla (i jeho částí) nebude dodržen a zhotovitel neposkytne objednateli po jeho výzvě dostatečnou jistotu v této záležitosti. Za podstatné porušení smlouvy bude považováno opoždění stavebních prací o více jak 14 dnů proti termínům schválených v této smlouvě a termínech stanovených dle HMG viz. čl. III odst. 3.2.
- zhotovitel opakovaně nerespektuje nařízení zástupců objednatele
- zhotovitel provádí dílo v rozporu s projektem, nebo provádí dílo takovým způsobem, který nenaznačuje výslednou kvalitu díla.

14.2. Odstoupení od smlouvy musí být oznámeno písemně. V tomto případě má odstupující strana právo žádat odpovídající náhrady a vyrovnání ve smyslu občanského zákoníku pro důvody zaviněné druhou stranou.

XV. Ostatní ujednání

15.1. Kontrolní den se bude konat pravidelně 1x týdně, pokud nebude dohodnuto jinak. Termíny budou dohodnuty při předání staveniště.

15.2. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou nezpřístupní třetím osobám a že tyto informace nevyužijí jinak, nežli k plnění účelu této SOD.

15.3. Tato smlouva může být měněna jen písemnou formou dodatky podepsanými statutárními orgány obou smluvních stran.
Pro platnost dodatku se vyžaduje dohoda o celém textu.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou si vědomy toho, že jejich závazkový vztah zakládaný touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem. Dále strany sjednávají, že pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající (včetně práv a povinností stran) občanským zákoníkem.

15.4. Tato smlouva obsahuje úplnou dohodu stran ve věcech obsažených v této smlouvě. Žádná jiná dohoda, prohlášení či příslib učiněný kteroukoliv ze smluvních stran, které nebudou zakotveny v této smlouvě, nebudou právně závazné, pokud tak tato smlouva výslovně nestanoví.

15.5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

15.6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

- č. 1 krycí list nabídky
- č. 2 položkový rozpočet (jako podklad pevné ceny)
- č. 3 harmonogram realizace plnění

15.7. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží zhotovitel a tři výtisky objednatel.

15.8. Tato smlouva se uzavírá na základě Us RMČ 000050/2015 ze dne 16.2.2015

15.9. Spolupůsobení při veřejnosprávní kontrole

- a) Zhotovitel se zavazuje zejména poskytnout objednateli veškeré doklady související s výkonem této smlouvy, které si vyžádají kontrolní orgány, a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů na náklady zhotovitele.
- b) Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným osobám kontrolu a ověření plnění smlouvy po dobu trvání realizace stavby a dále po dobu 5 let po ukončení realizace stavby.
- c) Zhotovitel je povinen po dobu deseti let od ukončení realizace projektu uchovávat originál smlouvy, včetně jejich případných dodatků, veškeré originály účetních a dalších dokumentů souvisejících s výkonem této smlouvy a poskytovat požadované informace a dokumentaci za účelem ověřování plnění Podmínek usnesení/Smlouvy o financování zaměstnancům pověřených orgánů: Hlavního města Prahy, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů státní správy. Doklady musí být uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími prováděcími právními předpisy. Zároveň je příjemce / dodavatel povinen se řídit Nařízením rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11.7.2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 (dále jen „Nařízení“) v oblasti uchovávání dokumentace týkající se projektů podpořených z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost. Na základě ustanovení článku č. 90 Nařízení, má dodavatel povinnost uchovávat originální dokumentaci související s realizací projektu a jeho financováním po dobu tří let od uzavření Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost.

XVI. Podpisy smlouvy

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany se dohodly na celém obsahu smlouvy a její autentičnost potvrzují svým podpisem.

V Praze dne: 16.3.2015

V Praze dne: 16-03-2015

za zhotovitele
Lukáš Novotný, jednatel

za objednatele

DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu § 43 z. č. 131/2000 Sb. v platném znění,
že byly splněny podmínky pro platnost právního úkonu
v souladu s Us RMČ 000050/2015 ze dne 16.2.2015

V Praze dne: 16-03-2015



Pověření členové zastupitelstva MČ Praha 17

Pr. č. 1

2



OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST



Krycí list nabídky

Veřejná zakázka zadaná dle § 12 odst. 2 a § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Název zakázky:

„Revitalizace parteru sídliště Řepy“
Základní identifikační údaje:

Uchazeč:

Název: GREEN PROJECT s.r.o.

Sídlo/místo podnikání: Dobřejovická 194, Průhonice 252 43

IČ: 271 95 783

DIČ: CZ 271 95 783

Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče: Lukáš Novotný, jednatel

Nabídková cena

Cena bez DPH

6 824 713,917

Kč.

DPH 21%

1 433 189,927

Kč.

Cena vč. DPH

8 257 903,837

Kč.

Záruční lhůta na celé dílo 42 měsíců

Doba provádění

Zahájení: 1.3.2015

Dokončení: 31.8.2015

Počet dnů: 180 dnů

Podpis oprávněné osoby:

Titul, jméno, příjmení Lukáš Novotný

Funkce jednatel

Pr. č. 2

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonstrukce střešní konstrukce a fasády objektu č. 17
Prácheň 17

Stavba:

Stavba:

Stavba:

Stavba:

Stavba:

Stavba:

Stavba:

Územní plán č. 17, Zastupitelstvo obce č. 17, Prácheň 17
Prácheň 17, Prácheň 17, Prácheň 17, Prácheň 17

Stavba:

Stavba:

02021222	02021222
02021222	02021222

Rozpočet číslo:

Zpracovatel:

Stavba:

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady (ř. 1-6)	Počet	Náklady (ř. 1-6)	Počet	Náklady (ř. 1-6)

Rozpočtové náklady v CZK

Základní rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
ASV	Dodávky	8	Práce přesčas		13	Zařízení staveniště	
	Montáž	9	Bez pévné jímky		14	Mimořádná doprava	
PSV	Dodávky	10	Kusovní památka		15	Územní vlivy	
	Montáž	11			16	Provozní vlivy	
"M"	Dodávky				17	Ostatní	
	Montáž				18	NUS z rozpočtu	
ZRN (ř. 1-6)		12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	
HZS		21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady	
Projektant				D		Celkové náklady	
Datum a podpis		Razítko		23	Součet 7, 12, 19-22		6 824 713,91
Objednatel				24	15 %	DPH	
Datum a podpis		Razítko		25	21 %	DPH	1 433 189,92
Fotograf				26	Cena s DPH (ř. 23-25)		8 257 903,83
Datum a podpis		Razítko		E		Přípočty a odpady	
				27	Dodávky objednatel		
				28	Mimořádné doprava		
				29	Zvýhodnění		

RESUMÉ KAPITULACE ZADÁNÍ

Objekt: Revitalizace sídlištního parteru Řepy - časová kolonáda s alejí generací, Praha 17

Objednatel: ÚMČ Praha 17, Žalanského 251/12b, 169 00, Praha 17

Zhotovitel:

Datum:

číslo	Práce	Dodávka	Montáž	Cena bez DPH	Hmotnost bez DPH	Střecha
1	2	3	4	5	6	7

IV Práce a dodávky HSV

Zemní práce	407 895,75
Zakládání	4 060,78
Svislé a kompletní konstrukce	333 566,01
Stavební práce při elektromontážích	25 311,00
Komunikace	1 948 417,11
Ostatní konstrukce a práce-bourání	939 219,75
Přesun hmot	74 270,51

V Práce a dodávky PSV

Konstrukce zámečnické	2 892 148,01
-----------------------	--------------

Práce a dodávky M

Elektromontáže	179 825,00
----------------	------------

ST Ostatní

20 000,00

Celkem

6 824 713,91

ZADÁNÍ

Stavba: Revitalizace sídlištního parteru Řepy - časová kolonáda a staj generací, Praha 17

Objekt:

Datum:

Část:

JKSO

P.Č.	KON.	Kód položky	Zkrácený popis	M.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV		Práce a dodávky HSV					
1		Zemní práce					
1	231	111251111	Ořezání přežaných větví Ø do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	2,000	2661,03	5122,03
2	221	113107222	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z kamenné odceněho II do 200 mm	m2	1 322,890	16,27	2152,95
3	221	113107242	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 živičných II 100 mm	m2	1 322,890	22,17	2937,86
4	221	113202111	Vyhánění obrub krajníků obrubníků stojatých	m	478,530	28,71	14213,82
5	001	121112011	Sejmout omítku li vstřhy do 150 mm ručně s odhozením do 3 m bez vodorovného přemístění	m3	43,295	143,66	6219,33
6	001	122201101	Odškopávky a odškopávky nezapořené v hornině II 3 objem do 100 m3	m3	12,345	69,56	856,58
7	001	122201109	Příplatek za těžkost u odškopávek v hornině II 1 až 3	m3	12,345	15,41	190,17
8	001	13320110R	Hloubení základů pro prvky mobiliáře v hornině II 3 objemu do 100 m3 ruční výkop	m3	1,647	467,35	769,73
9	001	133201109	Příplatek za těžkost u hloubení základů pro prvky mobiliáře v hornině II 3	m3	1,647	66,30	109,20
10	001	162301101	Vodorovné ořemštění od 50 do 500 m výkopu z horniny II 1 až 4 (přemístění omítky na staveništi, dle požebky)	m3	43,295	43,23	1871,43
11	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu z horniny II 1 až 4	m3	13,992	180,05	2519,26
12	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky (i dočasné)	m3	43,295	9,69	419,31
13	231	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině s ve svahu do 1,5	m2	632,950	8,71	5512,99
14	005	005724000	osivo směs travní parkové sídlištní	kg	25,316	121,80	3083,73
15	001	181101102	Úprava plně v zářezích v hornině II 1 až 4 se zručením	m2	33,600	7,80	262,08
16	001	181301103	Rozprostření omítky pl dn 500 m2 v rovině nebo ve svahu II vstřhy do 200 mm	m2	432,950	30,42	13170,34
17	231	182001111	Plošná úprava terénu s urovňováním povrchu, bez doplnění omítky (hrabání, sběr kamenů, dorovnání atd.)	m2	432,950	11,51	4981,09
18	231	183101214	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy horniny II 1-4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1,5	kus	260,000	71,50	18590,00
19	231	183101215	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy horniny II 1-4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1,5	kus	71,000	262,60	18644,60
20	231	184102115	Výsadba dřeviny s bačem do jamky se zalitím v rovině a svahu dn 1,5 Ø bače do 0,8 m	kus	71,000	226,85	16106,35
21	026	026502460	jevi mléč - II letý výpošek s nasazenou korunou Ø 4 m	kus	71,000	2374,75	211784,55

21	231	16472110	Výsadba dřeviny s kořeny do hloubky se zářímí v mnohém a svém do 1,5 m, vč. podávky keřů a dřevokrápných rostlin	kus	21,000	12,88	269,20
23	231	16472110	Výsadba dřeviny s kořeny do hloubky se zářímí v mnohém a svém do 1,5 m, vč. podávky keřů a dřevokrápných rostlin	kus	21,000	12,88	269,20
24	231	16472110	Výsadba dřeviny s kořeny do hloubky se zářímí v mnohém a svém do 1,5 m, vč. podávky keřů a dřevokrápných rostlin	kus	21,000	12,88	269,20
25	231	16472110	Výsadba dřeviny s kořeny do hloubky se zářímí v mnohém a svém do 1,5 m, vč. podávky keřů a dřevokrápných rostlin	kus	21,000	12,88	269,20
26	231	16472110	Výsadba dřeviny s kořeny do hloubky se zářímí v mnohém a svém do 1,5 m, vč. podávky keřů a dřevokrápných rostlin	kus	21,000	12,88	269,20
27	231	16472110	Výsadba dřeviny s kořeny do hloubky se zářímí v mnohém a svém do 1,5 m, vč. podávky keřů a dřevokrápných rostlin	kus	21,000	12,88	269,20
28	231	16472110	Výsadba dřeviny s kořeny do hloubky se zářímí v mnohém a svém do 1,5 m, vč. podávky keřů a dřevokrápných rostlin	kus	21,000	12,88	269,20
29	231	16472110	Výsadba dřeviny s kořeny do hloubky se zářímí v mnohém a svém do 1,5 m, vč. podávky keřů a dřevokrápných rostlin	kus	21,000	12,88	269,20
30	231	16472110	Výsadba dřeviny s kořeny do hloubky se zářímí v mnohém a svém do 1,5 m, vč. podávky keřů a dřevokrápných rostlin	kus	21,000	12,88	269,20
31	231	16472110	Výsadba dřeviny s kořeny do hloubky se zářímí v mnohém a svém do 1,5 m, vč. podávky keřů a dřevokrápných rostlin	kus	21,000	12,88	269,20
32	231	16472110	Výsadba dřeviny s kořeny do hloubky se zářímí v mnohém a svém do 1,5 m, vč. podávky keřů a dřevokrápných rostlin	kus	21,000	12,88	269,20
33	231	16472110	Výsadba dřeviny s kořeny do hloubky se zářímí v mnohém a svém do 1,5 m, vč. podávky keřů a dřevokrápných rostlin	kus	21,000	12,88	269,20
34	231	16472110	Výsadba dřeviny s kořeny do hloubky se zářímí v mnohém a svém do 1,5 m, vč. podávky keřů a dřevokrápných rostlin	kus	21,000	12,88	269,20
35	231	16472110	Výsadba dřeviny s kořeny do hloubky se zářímí v mnohém a svém do 1,5 m, vč. podávky keřů a dřevokrápných rostlin	kus	21,000	12,88	269,20
36	231	16472110	Výsadba dřeviny s kořeny do hloubky se zářímí v mnohém a svém do 1,5 m, vč. podávky keřů a dřevokrápných rostlin	kus	21,000	12,88	269,20
37	231	16472110	Výsadba dřeviny s kořeny do hloubky se zářímí v mnohém a svém do 1,5 m, vč. podávky keřů a dřevokrápných rostlin	kus	21,000	12,88	269,20
38	231	16472110	Výsadba dřeviny s kořeny do hloubky se zářímí v mnohém a svém do 1,5 m, vč. podávky keřů a dřevokrápných rostlin	kus	21,000	12,88	269,20
39	231	16472110	Výsadba dřeviny s kořeny do hloubky se zářímí v mnohém a svém do 1,5 m, vč. podávky keřů a dřevokrápných rostlin	kus	21,000	12,88	269,20
40	231	16472110	Výsadba dřeviny s kořeny do hloubky se zářímí v mnohém a svém do 1,5 m, vč. podávky keřů a dřevokrápných rostlin	kus	21,000	12,88	269,20
41	231	16472110	Výsadba dřeviny s kořeny do hloubky se zářímí v mnohém a svém do 1,5 m, vč. podávky keřů a dřevokrápných rostlin	kus	21,000	12,88	269,20
42	231	16472110	Výsadba dřeviny s kořeny do hloubky se zářímí v mnohém a svém do 1,5 m, vč. podávky keřů a dřevokrápných rostlin	kus	21,000	12,88	269,20
43	231	16472110	Výsadba dřeviny s kořeny do hloubky se zářímí v mnohém a svém do 1,5 m, vč. podávky keřů a dřevokrápných rostlin	kus	21,000	12,88	269,20
44	231	16472110	Výsadba dřeviny s kořeny do hloubky se zářímí v mnohém a svém do 1,5 m, vč. podávky keřů a dřevokrápných rostlin	kus	21,000	12,88	269,20
45	231	16472110	Výsadba dřeviny s kořeny do hloubky se zářímí v mnohém a svém do 1,5 m, vč. podávky keřů a dřevokrápných rostlin	kus	21,000	12,88	269,20
46	231	16472110	Výsadba dřeviny s kořeny do hloubky se zářímí v mnohém a svém do 1,5 m, vč. podávky keřů a dřevokrápných rostlin	kus	21,000	12,88	269,20
47	231	16472110	Výsadba dřeviny s kořeny do hloubky se zářímí v mnohém a svém do 1,5 m, vč. podávky keřů a dřevokrápných rostlin	kus	21,000	12,88	269,20
48	231	16472110	Výsadba dřeviny s kořeny do hloubky se zářímí v mnohém a svém do 1,5 m, vč. podávky keřů a dřevokrápných rostlin	kus	21,000	12,88	269,20
49	231	16472110	Výsadba dřeviny s kořeny do hloubky se zářímí v mnohém a svém do 1,5 m, vč. podávky keřů a dřevokrápných rostlin	kus	21,000	12,88	269,20
50	231	16472110	Výsadba dřeviny s kořeny do hloubky se zářímí v mnohém a svém do 1,5 m, vč. podávky keřů a dřevokrápných rostlin	kus	21,000	12,88	269,20
51	231	16472110	Výsadba dřeviny s kořeny do hloubky se zářímí v mnohém a svém do 1,5 m, vč. podávky keřů a dřevokrápných rostlin	kus	21,000	12,88	269,20
52	231	16472110	Výsadba dřeviny s kořeny do hloubky se zářímí v mnohém a svém do 1,5 m, vč. podávky keřů a dřevokrápných rostlin	kus	21,000	12,88	269,20
53	231	16472110	Výsadba dřeviny s kořeny do hloubky se zářímí v mnohém a svém do 1,5 m, vč. podávky keřů a dřevokrápných rostlin	kus	21,000	12,88	269,20
54	231	16472110	Výsadba dřeviny s kořeny do hloubky se zářímí v mnohém a svém do 1,5 m, vč. podávky keřů a dřevokrápných rostlin	kus	21,000	12,88	269,20
55	231	16472110	Výsadba dřeviny s kořeny do hloubky se zářímí v mnohém a svém do 1,5 m, vč. podávky keřů a dřevokrápných rostlin	kus	21,000	12,88	269,20
56	231	16472110	Výsadba dřeviny s kořeny do hloubky se zářímí v mnohém a svém do 1,5 m, vč. podávky keřů a dřevokrápných rostlin	kus	21,000	12,88	269,20
57	231	16472110	Výsadba dřeviny s kořeny do hloubky se zářímí v mnohém a svém do 1,5 m, vč. podávky keřů a dřevokrápných rostlin	kus	21,000	12,88	269,20
58	231	16472110	Výsadba dřeviny s kořeny do hloubky se zářímí v mnohém a svém do 1,5 m, vč. podávky keřů a dřevokrápných rostlin	kus	21,000	12,88	269,20
59	231	16472110	Výsadba dřeviny s kořeny do hloubky se zářímí v mnohém a svém do 1,5 m, vč. podávky keřů a dřevokrápných rostlin	kus	21,000	12,88	269,20
60	231	16472110	Výsadba dřeviny s kořeny do hloubky se zářímí v mnohém a svém do 1,5 m, vč. podávky keřů a dřevokrápných rostlin	kus	21,000	12,88	269,20
61	231	16472110	Výsadba dřeviny s kořeny do hloubky se zářímí v mnohém a svém do 1,5 m, vč. podávky keřů a dřevokrápných rostlin	kus	21,000	12,88	269,20
62	231	16472110	Výsadba dřeviny s kořeny do hloubky se zářímí v mnohém a svém do 1,5 m, vč. podávky keřů a dřevokrápných rostlin	kus	21,000	12,88	269,20
63	231	16472110	Výsadba dřeviny s kořeny do hloubky se zářímí v mnohém a svém do 1,5 m, vč. podávky keřů a dřevokrápných rostlin	kus	21,000	12,88	269,20
64	231	16472110	Výsadba dřeviny s kořeny do hloubky se zářímí v mnohém a svém do 1,5 m, vč. podávky keřů a dřevokrápných rostlin	kus	21,000	12,88	269,20
65	231	16472110	Výsadba dřeviny s kořeny do hloubky se zářímí v mnohém a svém do 1,5 m, vč. podávky keřů a dřevokrápných rostlin	kus	21,000	12,88	269,20
66	231	16472110	Výsadba dřeviny s kořeny do hloubky se zářímí v mnohém a svém do 1,5 m, vč. podávky keřů a dřevokrápných rostlin	kus	21,000	12,88	269,20
67	231	16472110	Výsadba dřeviny s kořeny do hloubky se zářímí v mnohém a svém do 1,5 m, vč. podávky keřů a dřevokrápných rostlin	kus	21,000	12,88	269,20
68	231	16472110	Výsadba dřeviny s kořeny do hloubky se zářímí v mnohém a svém do 1,5 m, vč. podávky keřů a dřevokrápných rostlin	kus	21,000	12,88	269,20
69	231	16472110	Výsadba dřeviny s kořeny do hloubky se zářímí v mnohém a svém do 1,5 m, vč. podávky keřů a dřevokrápných rostlin	kus	21,000	12,88	269,20
70	231	16472110	Výsadba dřeviny s kořeny do hloubky se zářímí v mnohém a svém do 1,5 m, vč. podávky keřů a dřevokrápných rostlin	kus	21,000	12,88	269,20
71	231	16472110	Výsadba dřeviny s kořeny do hloubky se zářímí v mnohém a svém do 1,5 m, vč. podávky keřů a dřevokrápných rostlin	kus	21,000	12,88	269,20
72	231	16472110	Výsadba dřeviny s kořeny do hloubky se zářímí v mnohém a svém do 1,5 m, vč. podávky keřů a dřevokrápných rostlin	kus	21,000	12,88	269,20

45	231	16472110
46	231	16472110
47	231	16472110
48	231	16472110

49	231	16472110
50	231	16472110
51	231	16472110
52	231	16472110

53	231	16472110
54	231	16472110
55	231	16472110
56	231	16472110

57	231	16472110
58	231	16472110
59	231	16472110
60	231	16472110

61	231	16472110
62	231	16472110
63	231	16472110
64	231	16472110

65	231	16472110
66	231	16472110
67	231	16472110
68	231	16472110

69	231	16472110
70	231	16472110
71	231	16472110
72	231	16472110

73	231	16472110
74	231	16472110
75	231	16472110
76	231	16472110

2	Zakládání						
30	011	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	1,107	1682,35	1857,82
31	011	275321611	Základové pásy ze ŽE základových pater tř. C 30/37	m3	0,558	1317,50	1389,13
32	011	275361621	Výztuž základových pater betonářskou ocelí 10 508 (R)		0,051	24635,00	1261,18
							40895,71

3	Svislé a kompletní konstrukce						
33	015	338171111F	Odsazování sloupků a výběr pintových ocelových vč. 2 m se zápaty betonem C16/20 do připravených jamek a bednění z plastové trubky D300 mm, vč. podávky ocelových zárově zinkovaných sloupků z trubek D80x4mm s vrchlíkem z plechu 4, 10 mm D100 mm	kus	352,000	45,38	15974,10
34	012	34812100F	Montáž drobné architektury	kus	1,700	1589,00	1569,30
35	3-R1		hořelý, konstrukce z ocelových výpačků plechu tř. 15 mm, hořelý s oboustranným ořezávkem průměru 800 mm, s podvazkem a řídící jednotkou, napájení fotovoltaickými panely (podrobně dle dokumentace), základy zvlášť	kus	1,000	14500,00	14500,00
36	3-R2		Ořezání podkladního kamenného bloku - podkladní část levičky	kus	15,000	1860,00	2790,00
37	3-R3		kruhový podkladní blok z řezané žuly, povrch pemlovaný	kus	16,000	5820,00	93120,00
							333566,01

469	Stavební práce při elektromontážích						
38	469	131311210	Hrobení nezasežených jam ručně složených VO s páskou na rovné homině třídy 2	kus	1,000	1558,60	1558,60
39	469	270311400	Základové konstrukce z monolitického betonu C16/20	m3	2,750	7955,00	21913,50
							25311,00

5	Komunikace						
40	221	581121111	Podklad z mechanicky zpevněného železného tř. 150 mm	m2	1,036,000	19,37	20066,00
41	221	584881111	Podklad ze štěrku tř. 200 mm	m2	100,000	53,20	5320,00
42	221	584991111	Podklad z mechanicky zpevněného kamenného tř. 200 mm - mlátový povrch	m2	33,600	15,40	517,36
43	221	585135111	Podklad z ocelových kamenných tř. 150 mm s 3 m	m2	100,000	12,88	1288,00
44	221	587122111	Podklad z kamenného zpevněného cementem tř. 120 mm	m2	1,036,000	24,20	25079,20

45	221	57712111	Asfaltový beton b 60 mm š do 2 m	m ²	100,000	497,82	49750,00
46	221	58412111	Osazení kamenných desek do lože z betonu	m ²	1 365,000	132,60	180930,00
47			Asfaltová deska, silnice 1200 mm, š 40 mm, /pleť vaně nebo frézování desky, s pleťkou/	m ²	535,000	1450,00	775750,00
48	221	55514111	Vyplnění spár asfaltovou směsí, š 40 mm, š do 40 mm	m	212,000	52,78	11190,00
9							1 546 417,11 Kč
49	221	51851111	Osazení železnobetonových desek, uložení na lože z betonu s boční opěrou	m ²	49,800	268,55	13363,70
50	221	51851111	Osazení železnobetonových desek, uložení na lože z betonu s boční opěrou	m ²	1 250,200	9,55	11938,90
51	592	55217211	Oporník betonový zarmenovaný železem 100 x 1 x 25 cm	m	1 052,763	81,35	85538,41
52	221	91756211	Osazení chodníkových oporníků betonového stojanu s boční opěrou z lože z betonu, prostěho - použití stávajících objektů, vybouraných částí z 50% a 50% nových oporníků	m ²	42,200	100,40	4237,00
53	552	55217411	Oporník betonový chodníkový	kus	21,100	282,45	5959,70
54	221	51673112	Zarovnání styčné plochy pokladu nebo krytu živičného b do 100 mm	m	192,000	23,80	4569,60
55	221	51973511	Rezaní stávajícího živičného krytu b do 100 mm	m	192,000	40,53	7781,46
56	221	53512411	Osazení a montáž drobné architektury bez zapetonování	kus	26,000	735,40	19120,40
57		5 - P1	lavice - klasická (dle dokumentace)	kus	14,000	5237,40	73323,60
58		5 - P2	lavice - plastbetonové, vč. osazovací desky (dle dokumentace)	seste ve	4,000	50475,00	201900,00
59		5 - P3	lavice - na kamennou corubu (dle dokumentace)	kus	8,000	26775,00	214200,00
60	011	95396111	Kotvy chemickým tmelem M 6 do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	56,000	17,23	956,80
61	011	95396511	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 6	kus	56,000	33,03	1850,08
62	011	95396112	Kotvy chemickým tmelem M 10 do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	32,000	20,45	654,40
63	011	95396511	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10	kus	32,000	36,92	1183,44
64	012	96104311	Bourání základů z betonu proloženého kamenem - podezdívka plotů	m ³	101,526	780,00	79202,08
65	221	97902444	Odstěžení vybouraných obrubníků	m	22,000	11,51	253,22
66	221	97905221	Vodoprovodná doprava sutí po suchu do 1 km	t	854,981	33,49	28638,90
67	221	97906221	Příplatek ZKD 1 km u vodoprovodné dopravy sutí po suchu do 1 km	t	7 754,825	1,00	7754,83
68	001	97905711	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	23,057	152,50	3515,54
69	013	97909811	Poplatek za skládku - netříděná	t	314,655	156,00	49086,78
70	221	97909911	Poplatek za skládku - kamen	t	310,875	175,50	54500,38
71	221	97909911	Poplatek za skládku - asfalt	t	235,443	227,60	53573,28
99							939 215,75 Kč
72	015	99615111	Přesun hmot pro oplocení nebo objekty pozemní různá začne z dle nebo tvárnou do 10 m	m ³	34,200	287,40	9810,00
73	021	99622301	Přesun hmot pro pozemní komunikace s kytlem, dlažba	m ³	650,015	24,30	15795,36
74	021	99622301	Přesun hmot pro sacovnícké a kralňácké úpravy do 5000 m	m ³	1,552	450,40	699,01

PSV

Práce a dodávky PSV

74 270,51 Kč

767		Konstrukce zámečnické					
75	767	767914120	Montáž rámového oplocení výšky do 1,5 m v rovině a ve sklonu svahu do 15°	m	1 055,000	139,10	146750,50
76		767 - R1-A	rámové oplocení - typ A - svařované z ocelových profilů, posvařované z ocelových profilů - vzor keltských uzlů, žárově zinkované - cca 65 kg/bm (podrobněji viz dokumentace)	bm	336,860	2450,00	822857,00
77		767 - R1-B	rámové oplocení - typ B - svařované z ocelových profilů, posvařované z ocelových profilů - vzor keltských uzlů, žárově zinkované - cca 65 kg/bm (podrobněji viz dokumentace)	bm	320,000	2450,00	784000,00
78		767 - R1-C	rámové oplocení - typ C - svařované z ocelových profilů, posvařované z ocelových profilů - vzor keltských uzlů, žárově zinkované - cca 65 kg/bm (podrobněji viz dokumentace)	bm	399,160	2450,00	977942,00
79	767	767914830	Demontáž rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2m	m	1 055,000	35,00	41145,00
80	767	76792022R	Montáž vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky	kus	15,000	2223,00	33345,00
81		767 - R2	brány a branky do oplocení, posvařované z ocelových profilů - vzor keltských uzlů, žárově zinkované - cca 75 kg/bm (podrobněji viz dokumentace)	kus	15,000	3650,00	54750,00
82	767	767920820	Demontáž vrat a vrátek k oplocení plochy do 6 m ²	kus	16,000	452,40	7238,40
83	767	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	43,401	555,75	24120,11
							2 892 148,01 Kč

M		Práce a dodávky M					
21-M		Elektromontáže					
84	921	21020400R	D+M složení osvětlení parkových s LED lampami, vč. nutné úpravy napojení na elektrorozvod	kus	11,000	14625,00	160875,00
85	R	21-M - R1	Demontáž stávajících svítidel, vč. odvozu	soub	1,000	18950,00	18950,00
							179 825,00 Kč

OST		Ostatní					
86	R	OST -1	Velkoplošný reklamní panel	kus	1,000	16500,00	16500,00
87	R	OST -12	Stála vysvětlující tabulka	kus	1,000	3500,00	3500,00

Celkem

20 000,00 Kč
6 824 713,91 Kč

strana 23

HISTORICKÝ PRŮBĚH

NÁVRH

Město Dobruška

v období let 2004

Město

Záměstek

Bydlo v samostatné lokalitě

Stavba v rámci přírodních území

Kvalifikace

Osobní kapitál v rámci budov

Město

Práce v soukromém sektoru

Práce v oblasti, kde dochází k přechodu

struktury

Město

Město

Stavba v rámci přírodních území

Stavba v rámci přírodních území

Kvalifikace

Osobní kapitál v rámci budov

Město

Práce v soukromém sektoru

Práce v oblasti, kde dochází k přechodu

struktury

Město

Záměstek

Bydlo v samostatné lokalitě

Stavba v rámci přírodních území

Kvalifikace

Osobní kapitál v rámci budov

Město

Práce v soukromém sektoru

Práce v oblasti, kde dochází k přechodu

struktury

Město

Město

Stavba v rámci přírodních území

Stavba v rámci přírodních území

Kvalifikace

Osobní kapitál v rámci budov

Město

Práce v soukromém sektoru

Práce v oblasti, kde dochází k přechodu

struktury

